

ឃុំសង្កាត់ ភូមិសង្កាត់ ៣៧

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧

(ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឃុំសង្កាត់ ៣៧) លេខ ០០០/២០២៣ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣៧

ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣៧ ៤៤
សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣៧ ៤៤

(ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឃុំសង្កាត់ ៣៧) លេខ ០០០/២០២៣ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ៤៤

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣៧ ៤៤

សម្រេចសេចក្តីលើកលែងតម្លៃសេវាសង្គម ៧៧ ៤៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឃុំសង្កាត់ ៣៧ ៤៤

รายการประเมินค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำจากถังวางแยกโรงแจ้งน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ระยะเวลา 98 เมตร งานก่อสร้างวางท่อน 23 เมตร , งานท่อคสล. ขนาด ๘๐ ซม. ระยะเวลา 31 เมตร

โดยมีจำนวน 2 บ่อ และวางระบบน้ำ 66 เมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 1 ปี โดย รายละเอียด

และปริมาณงานตามทีแนบไปของทางหน่วยงาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเบื้องต้น วันที่ ประมาณ 2565
 ประเมินประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อครึ่งวงกลม+ยาแนวรอยต่อท่อ	23.00	ท่อน	160.00	3,680.00	150.00	3,450.00	7,130.00		
2	ท่อ คสล. 60 ซม.	31.00	ท่อน	682.24	21,149.44	200.00	6,200.00	27,349.44		
3	งานติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.00	เมตร	75.00	900.00	50.00	600.00	1,500.00		
3.1	งานขุดฝัง	3.00	ตร.ม.	120.00	360.00			360.00		
3.2	คอนกรีตหนา	0.30	ตร.ม.	1,704.49	511.35	306.00	91.80	603.15		
4	งานระบบน้ำ									
4.1	คอนกรีตโค้งสร้าง	1.00	ตร.ม.	1,796.22	1,796.22	306.00	306.00	2,102.22		
4.2	RB 9 มม.	39.96	กก.	29.87	1,193.61	3.30	131.87	1,325.47		
4.3	RB 6 มม.	7.74	กก.	30.94	239.48	3.30	25.54	265.02		
4.4	งานผูกเหล็ก	1.00	กก.	100.94	100.94			100.94		
4.5	แบบ	4.00	ตร.ม.	654.00	2,616.00	133.00	532.00	3,148.00		
5	งานติดตั้งเหล็ก ขนาด 0.5 x 6 ม.									
5.1	เหล็กแบริ่ง ขนาด 3" นว 6 มม.	9.00	เส้น	650.00	5,850.00			5,850.00		
5.2	สกรู 3.2 นิ้ว	6.00	ชุด	350.00	2,100.00			2,100.00		
5.3	ปูน	9.00	ใบ	100.00	900.00			900.00		
5.4	ค้ำ	6.00	ชิ้น			1,187.00	7,122.00	7,122.00		
6	งานบ่อ คสล. 2 บ่อ									
6.1	ดิน	2.00	ตร.ม.			99.00	198.00	198.00		
6.2	เหล็ก RB 9 มม.	56.58	กก.	29.87	1,690.04	3.30	186.71	1,876.76		
6.3	เหล็ก DB 12 มม.	160.54	กก.	28.57	4,586.63	3.30	529.78	5,116.41		
6.4	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	8.00	เมตร	225.00	1,800.00			1,800.00		
6.5	คอนกรีต 240 ksc.	1.50	ตร.ม.	1,796.22	2,694.33	306.00	459.00	3,153.33		
6.6	คอนกรีตหนา	0.26	ตร.ม.	1,704.49	443.17	306.00	79.56	522.73		
6.7	ทาสีผนัง	2.30	ตร.ม.	30.00	69.00	35.00	80.50	149.50		
6.8	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ตร.ม.	435.00	43.50	99.00	9.90	53.40		
6.9	แบบ	5.50	ตร.ม.	654.00	3,597.00	133.00	731.50	4,328.50		

6.10	พื้นที่ว่าง 30%	160	ตร.ม.	654.00	1,046.40	-	1,046.40	120.00	807.52	1,046.40
6.11	ต้นไม้	200	กม.	60.00	120.00	-	120.00	-	-	120.00
6.12	สวนสนุก	800	กม.	100.94	807.52	-	807.52	-	-	807.52
7	งานในห้าง									
7.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC.	475	ลบ.ม.	1,796.22	8,532.05	306.00	1,453.50	9,985.55		
7.2	เหล็ก RB 6 มม.	8790	กม.	30.94	2,719.63	3.30	290.07	3,009.70		
7.3	สวนสนุก	200	กม.	100.94	201.88			201.88		
8	งานวางผัง	100								
8.1	งานดินถม + ถนน	6600	ลบ.เมตร			99.00	6,534.00	6,534.00		
8.2	ทรายหยาบ	990	ลบ.เมตร	4,306.50	42,634.35	99.00	980.10	43,614.45		
8.3	คอนกรีตหยาบ	395	ลบ.เมตร	1,704.49	6,732.74	306.00	1,208.70	874.00		
8.4	คอนกรีตโครงสร้าง	2970	ลบ.เมตร	1,796.22	53,347.73	306.00	9,088.20	62,435.93		
8.5	RB 9 มม.	84282	กม.	29.87	25,175.03	3.30	2,781.31	27,956.34		
8.6	สวนสนุก	5020	กม.	100.94	5,067.19			5,067.19		
8.7	ต้นไม้	2640	กม.	60.00	1,584.00			1,584.00		
8.8	งานแต่งฝ้าเพดาน	13200	ตร.ม.	30.00	3,960.00			3,960.00		
8.9	พื้นที่ถม	3000	ตร.ม.	654.00	19,620.00	133.00	3,990.00	23,610.00		
8.10	ต้นไม้ + เครื่องปลูก 30%	900	ตร.ม.	654.00	5,886.00			5,886.00		
										273,747.82

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์รายวันราคาตลาดกลางของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ ฐานอิงจากราคาวัสดุของหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ 2565

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุ ค่าดำเนินการและค่าเช่ารถบรรทุก ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างการช่าง (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)


4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเช่ารถบรรทุก ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างการช่าง (ฉบับปรับปรุง 35.21 บาท)

5. กำหนดให้วัสดุที่ใช้ปฏิบัติงานก่อสร้างใช้ราคาวัสดุในประเทศไทย โดยไม่ต้องใช้ใบยอมยกเว้นร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ

ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขแบบปฏิบัติงานก่อสร้างให้ชัดเจนก่อนยื่นซองประมูลในกรณีที่

ร้อยละ 90 ของปริมาณงานทั้งหมดที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) 
 นายสุวิทย์ ประเสริฐสินธุ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
(นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน)

กรรมการ (ลงชื่อ).....

นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
(นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน)

กรรมการ (ลงชื่อ).....

นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
(นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน)

กรรมการ (ลงชื่อ).....

นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
(นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน)

กรรมการ (ลงชื่อ).....

คณะกรรมการบริหารงาน
368,000 บาท - ส่วนกำไรสุทธิ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางระบบไฟฟ้า	273,747.82	1.357	365,644.96	
	เงินปันผล - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินปันผลบริษัทแม่ 0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	ค่าจ้างช่างฝีมือช่างการ		1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเงินลงทุนทั้งสิ้น			368,644.96	
	รวม			368,000.00 บาท	

รายงานการสรุป
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
ประธานกรรมการบริหารงาน
นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
กรรมการบริหารงาน
นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
กรรมการบริหารงาน
นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน
กรรมการบริหารงาน
นางสาวกัญญาพร อธิษฐาน