

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานสภาพเดิมเป็นลำห้วยมีสภาพเดิมเป็นลำห้วยมีความลึก ๐.๘๐ เมตร ขุดลอกขนาดพื้นที่ ๓,๖๕๔ ตร.เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ หรือมีปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๒๒ ลบ.เมตร ขนาดปากยาว ๗๕.๐๐ เมตร กว้าง ๖๓.๐๐ เมตร และก้นยาว ๕๔.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๔๖.๐๐ เมตร เกือบตักแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานขุดลอก
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
  - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

**ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

โครงการ ขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นลำห้วยมีความลึก 0.80 เมตร ขุดลอกขนาดพื้นที่ 3,654 ตร.ม ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน  
 ขุดขนไม่น้อยกว่า 10,422 ลบ.ม ขนาดปากยาว 75.00 เมตร กว้าง 63.00 เมตร และกันยาว 54.00 เมตร กันกว้าง 46.00 เมตร  
 เกลี่ยตบแต่งคันดิน ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	307,970.10	1.3357	411,355.66	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>414,355.66</b>	
<b>ขอเบิกเพียง</b>				<b>414,300.00 บาท</b>	
(ตัวอักษร)				<b>สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน</b>	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

414,300 บาท - สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน -

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพัชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

## สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นลำห้วยมีความลึก 0.80 เมตร ขุดลอกขนาดพื้นที่ 3,654 ตร.ม ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน  
 ขุดขน ไม่น้อยกว่า 10,422 ลบ.ม ขนาดปากยาว 75.00 เมตร กว้าง 63.00 เมตร และกันยาว 54.00 เมตร กันกว้าง 46.00 เมตร  
 เคลี่ยตกแต่งคันดิน ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินด้วยเครื่องจักร (ขุดขน) พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย	10,422	ลบ.เมตร			29.55	307,970.10	307,970.10	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							307,970.10	

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ  
 (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 29.36 บาท

5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ  
 ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นลำห้วยมีความลึก 0.80 เมตร ขุดลอกขนาดพื้นที่ 3,654 ตร.ม ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน  
 ขุดขนไม่น้อยกว่า 10,422 ลบ.ม ขนาดปากยาว 75.00 เมตร กว้าง 63.00 เมตร และก้นยาว 54.00 เมตร ก้นกว้าง 46.00 เมตร  
 เกลี่ยตบแต่งคันดิน ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	307,970.10	1.3357	411,355.66	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>414,355.66</b>	

ขอเบิกเพียง

414,300.00 บาท

(ตัวอักษร)

สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....  
 ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง