

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทึบรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร ต่วงชุมพล – ถนนหมายเลข ๒๐๒ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดยาว ๔๐.๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาทึบวางระบายน้ำ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานวางระบายน้ำรูปตัวยู (U) พ.๒-๑๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร ดั่งชุมพล - ถนนหมายเลข 202 บ.หนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดยาว 40.0 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ใช้

ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) ท.2-13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	13.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,306.80	1,306.80	
2	งานดินปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.			99.00	891.00	891.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180ksc.)	1.10	ลบ.ม.	1,704.49	1,874.94	306.00	336.60	2,211.54	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc	12.54	ลบ.ม.	1,796.22	22,524.60	306.00	3,837.24	26,361.84	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กฉาก 50x50x6mm.	14.66	ท่อน	939.25	13,769.41	5.00	73.30	13,842.71	
	- เหล็ก RB 6 mm.	341.88	กก.	28.62	9,784.61	3.40	1,162.39	10,947.00	
	- เหล็ก RB 9 mm.	626.07	กก.	27.99	17,523.70	3.40	2,128.64	19,652.34	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	84.11	1,009.32			1,009.32	
6	ตะปู	19.00	กก.	60.00	1,140.00			1,140.00	
7	ท่อ PVC ขนาด 1นิ้ว	11.00	ท่อน	64.18	705.98	100.00	1,100.00	1,805.98	
8	งานไม้แบบทั่วไป	24.50	ตร.ม.	401.00	9,824.50			9,824.50	
9	ไม้โครงไม้ค้ำยัน	5.40	ลบ.ฟ.	200.00	1,080.00			1,080.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	88.00	ตร.ม.			133.00	11,704.00	11,704.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							101,777.02	

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2565


3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา เฉลี่ยลิตรละ 30.21 บาท

5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)



นายลิขิต ประยูรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร์ ด่วงชุมพล - ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดยาว 40.0 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ใช้ ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) ท.2-13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	101,777.02	1.3056	132,880.08	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,880.08	


ขอเบิกเพียง

133,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-

(ลงชื่อ)




.....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




.....เห็นชอบ

นายจิรพล นิธิปริษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)



.....อนุมัติ

นายวรการ เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิโตรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร์ ดั่งชุมพล - ถนนหมายเลข 202
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดยาว 40.0 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาบิโตรางระบายน้ำ
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนดให้ใช้
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) ท.2-13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	101,777.02	1.3056	132,880.08	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,880.08	
ขอเบิกเพียง				133,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

133,000บาท -หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้
เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์หิมน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม